RGS.271.25.2022.JP

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

RG$.271.25.2022.Jp Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Nadbudowa i adaptacja

zaplecza amfiteatru na przestrzen dla prowadzenia dziatan kulturalnych i spotecznych

Informacja o kwocie, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia

57.000,00 zt brutto.

......... Wista................, dnia ......29.07.2022r......




