RGS.271.29.2022.JP Wista, dnia 6 wrzesnia 2022 r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania: Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodociggowej
w Wisle Malince

W zwigzku z pytaniem z dnia 6 wrzesnia 2022 roku (e-mail) o mozliwosl)c
wydtuzenia terminu skladania ofert zgodnie z art. 284 ust. 2 i ustawy Prawo zamdéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami, zwanej dalej ,ustawg”)
Zamawiajgcy informuje o tresci zapytania oraz udzielonej odpowiedzi:

Pytanie
Z uwagi na duzy zakres rob6t Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o przelozenie terminu
sktadania ofert o 5 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla sie czesciowo do prosby i stosowng modyfikacjg przesunie termin
skladania ofert do dnia 13 wrzesnia do godziny 11:00.

Niniejsza odpowiedz a zarazem modyfikacja zostata umieszczenia na dedykowanej stronie
http://lum.wisla.pl/SWZ/2022_wodociag_malinka/

Z upowaznienia Burmistrza
Sekretarz Miasta Wista

mgr Sylwester Foltyn

Otrzymuija:
1. Dedykowana strona internetowa http://um.wisla.pl/SWZ/2022 wodociag malinka/

2. ala.




