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Niniejsza STWiOR powstała na bazie opracowanego projektu technicznego oraz przepisów obowiązujących na dzień 
jej sporządzania. Niezależnie od zapisów w STWiOR Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie się stosował do 
polskich norm, instrukcji i przepisów aktualnych na dzień wykonywania prac. W przypadku rozbieżności stroną 
decydującą jest Autor Projektu oraz Inspektor Nadzoru jako przedstawiciel Zamawiającego. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych 
zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
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1.  WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-0 są wymagania ogólne wspólne dla wszystkich wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji budowy pompowni w rejonie ul. Malinka w Wiśle. 

 
1.2   ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3   OGÓLNY  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

ST  Wymagania  Ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi : 

ST-1 Roboty elektryczne i AKPiA 
Roboty, których dotyczy ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu realizację robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

 
1.4   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej ST są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z późn. zm.) w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie , zeszycie nr 8 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych” wydanych przez 
COBRTI „INSTAL” , odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami. 

 
1.5   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  będzie  się  stosował  do  polskich  norm,  instrukcji  i  przepisów 
aktualnych na dzień wykonywania prac. 

 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 
1.5.3 Zgodność  robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją techniczną. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją i mają wpływ na 
niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5   Ochrona środowiska w czasie  wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych Wykonawca  będzie 
podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących ochrony 
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środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę części obiektu, w którym wykonywane są prace oraz instalacji i urządzeń w nim 
zlokalizowanych. W  razie  wystąpienia  z  winy  Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w  trakcie  przygotowywania i 
realizacji robót jest On zobowiązany do naprawienia szkód na własny koszt. O fakcie uszkodzenia Wykonawca 
niezwłocznie powiadania Inspektora Nadzoru oraz zainteresowanych Użytkowników. 

 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów 

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, gruzu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na drogi lokalne w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonywania 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do chwili końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do chwili końcowego odbioru 
robót. 
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym 
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty mające na celu utrzymanie nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych  przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1   Pozyskiwanie materiałów 

Wszelkie stosowane materiały i urządzenia powinny być nowe, odpowiadające polskim normom oraz posiadające 
dopuszczenia do stawania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: atest, 
certyfikat, aprobatę techniczną ITB, certyfikat zgodności. 
Wykonawca co  najmniej na  dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań oraz próbki. Zatwierdzenie 
przez Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 
2.2   Kontrola materiałów 

Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 
2.3   Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym oraz wymaganiom dokumentacji projektowej i ST zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.4   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru. 

 
2.5   Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w czasie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Na etapie przygotowywania ofert złożenie oferty z wariantowym zastosowaniem materiałów winno być każdorazowo 
uzgodnione z Zamawiającym. Dopuszcza się jednakże zastosowanie materiałów równoważnych pod względem 
parametrów technicznych i jakościowych zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien by  zgodny    z    ofertą    Wykonawcy    i    powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o  swoim  zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Składowanie materiałów winno odpowiadać stosownym przepisom, zaleceniom producenta i nie powinno przyczyniać 
się do jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia materiałów. 

 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1   Program  zapewnienia jakości 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy opracowanie i  przedstawienie do  zaakceptowania przez  Inspektora  nadzoru 
programu  zapewnienia jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonania robót,  możliwości 



 

 

 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 
obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 

 
5.2   Zasady  kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości są  określone w  ST,  normach i  wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
5.3   Pobieranie próbek 

Materiały do sprawdzenia lub badania będą pobierane losowo. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone do badania przez Wykonawcę będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.4   Badania i pomiary 

Wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki badań będą dostarczane na formularzach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Przekazanie raportów z badań będzie dokonywane przez Wykonawcę jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

 
5.5   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia robót  Inspektor  Nadzoru  jest  uprawniony do  dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji technicznej i SST na podstawie wyników badań. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. W 
przypadku gdyby  wyniki  badań  wykazały,  że raporty  wykonawcy są  niewiarygodne to  Inspektor Nadzoru  poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez 
Wykonawcę. 

 
5.6   Certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty jakości materiałów i urządzeń, 

Przed wykonaniem badań kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji technicznej. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma 
lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi SST. 

 
6.  Dokumenty budowy 
6.1   Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego – rodzaj robót dla których wymagany jest 
DB określa ustawa. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. DB będzie prowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. 

 
6.2   Projekt Budowlany 



 

 

 
Projekt Budowlany jest jednym z podstawowych dokumentów przetargowych i kontraktowych. PB zostanie przekazany 
przez Zamawiającego Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy. Kompletne PB będą przez okres 
przeznaczony na przygotowanie ofert do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
Wszelkie zmiany w stosunku do PB winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Autora Projektu o ile 
warunki umowne nie stanowią inaczej. 

 
6.3   Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą. 
 

6.4   Instrukcje obsługi  i eksploatacji 
Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zadania urządzenia Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, 
konserwacji i napraw zawierające co najmniej: dane techniczne, opis budowy i działania, warunki gwarancji, instrukcję 
montażu i instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

 
6.5   Pozostałe  dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 
./ protokół przekazania Wykonawcy placu budowy 
./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
./ protokołu odbioru robót 
./ protokoły wymaganych prób i badań 
./ protokoły odbioru prób poszczególnych elementów 
./ dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń 
./ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru 
./ korespondencje na budowie dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy. 

 
6.6   Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru  robót 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie/przedmiarze o ile 
wymagają tego warunki umowne. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych robót w przedmiarze robót lub dokumentacji 
projektowej i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót, chyba że warunki umowne stanowią inaczej. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Obmiar robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów miesięcznego rozliczenia i płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub w czasie oczekiwanym przez Inspektora nadzoru i 
Wykonawcę. 

 
7.2   Zasady  określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości poszczególnych robót podane są w odpowiednich ST oraz w KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 
7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 
7.4   Czas przeprowadzania obmiaru  robót 

Obmiary, jeśli warunki umowne nie stanowią inaczej, będą przeprowadzane przed częściowym i/lub ostatecznym 
odbiorem robót oraz w przypadku dłuższej przerwy w robotach zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 



 

 

 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.3   Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.3.1 Zasady  odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 
8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest  protokół odbioru  ostatecznego robót,  sporządzony wg  wzoru  ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a)  dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi jeśli takowe są uzasadnione, 

b)  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c)  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d)  protokoły odbiorów częściowych, 
e)  recepty i ustalenia technologiczne jeśli dotyczy, 
f)   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
h)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i)   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
j)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeśli dotyczy, 
k)  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jeśli dotyczy, 
l)   karta gwarancyjna na wykonane roboty i zamontowane urządzenia zgodna z warunkami umownymi, 
m) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.4   Odbiór pogwarancyjny po upływie  okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 



 

 

 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.3.3. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1   Ustalenia ogólne 

Płatności okresowe i końcowa będą odbywały się zgodnie z warunkami umownymi wykonania inwestycji zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą do wystawienia faktury i dokonania płatności jest protokół odbioru 
częściowego lub końcowego robót bądź inna forma określona w umowie. 
Podstawą płatności: 

 
9.2   Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie  gwarancyjnym 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiający chyba 
że umowa stanowi inaczej. Zamawiają nie ponosi jednak kosztów tych czynności wynikających z wykrytych w okresie 
gwarancyjnym usterek.. 

 
9.3   Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi  na roboty 

Koszty zawarcia wszelkich ubezpieczeń wskazanych w warunkach umownych ponosi Wykonawca w ramach ceny 
umownej. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, rozporządzenia i przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót 
lub mogą wpłynąć na sposób ich prowadzenia nawet jeśli nie zostały wymienione w dokumentacji technicznej lub ST 
albo  zostały  wprowadzone  bezzasadnie  lub   niewłaściwie.  Wykonawca  będzie   w   pełni   odpowiedzialny  za 
przestrzeganie obowiązujących praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Przywołane w ST ustawy, 
rozporządzenia, normy, dyrektywy należy stosować w wersji obowiązującej w czasie składania ofert i wykonywania 
robót. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca 
przed dalszym kontynuowaniem robót poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Dalsze postępowanie dotyczące 
realizacji robót będzie zgodne z uzgodnieniami dokonanymi pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i 
Wykonawcą. 

 
10.1 Ustawy 

./ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

./ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

./ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

./ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 

./ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

./ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

./ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 

10.2 Rozporządzenia 

./  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

./  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

./ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

./ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

./  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

./  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

./ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

./ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ). 



 

 

 

./ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jaki powinny 
odpowiada budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75/02 poz.690,Nr 33/03 poz.270, Nr 201 poz.1238 z 6.11.2008 r.). 

./ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych( Dz.U.Nr 107/98 poz.679; Nr 8/02 
poz.71) 

./ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99 poz.836), 

./ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98 poz.728) 

./ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1999 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobu  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U. Nr 99/98 poz.673) 

./ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a 
także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarza zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia ,zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania  
tym  znakiem  oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawienia  przez  producenta  deklaracji 
zgodności (Dz.U.Nr 5/00 poz.53 i 58 ), 

./ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U.Nr 79/03 poz.714), 

./ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.Nr 140/98poz.906), 

 
10.3  Inne dokumenty i instrukcje 

./ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 

./ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa. 

./ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

./ Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  węzłów  ciepłowniczych,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2003. 

 
11. UWAGI 

Wytyczne zawarte  w  ST-0  należy rozpatrywać łącznie  z  pozostałymi ST,  dokumentacją techniczną, warunkami 
umownymi, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie wskazania producentów użyte w ST należy traktować jako definicje standardu. 
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1. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT ST-1 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-1 są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót elektrycznych i AKPiA 
w zakresie realizacji budowy pompowni w rejonie ul. Malinka w Wiśle. 

 
1.2   ZAKRES STOSOWANIA ST-1 

ST-1 stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
1.3   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST-1 

ST-1 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dokumentacją projektową oraz niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi : 

ST-0 Wymagania ogólne 
ST-1 Roboty technologiczne 

Roboty, których dotyczy ST-1 obejmują czynności umożliwiające i mające na celu realizację robót wymienionych w 
pkt. 1.1 zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Montaż i zabezpieczenia należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie elektrycznym i akpia. Wszelkie zmiany należy konsultować z Projektantem 
i Inspektorem Nadzoru. 

 
ST-1 związana jest z wykonaniem między innymi niżej wymienionych robót w pomieszczeniach węzła cieplnego : 

./ niezbędne roboty demontażowe i wykonanie instalacji elektrycznej wg wytycznych dokumentacji projektowej 

./ zabudowa złącza zasilającego wraz z wyposażeniem  i okablowaniem 

./ zabudowa szafy sterującej wraz z wyposażeniem  i okablowaniem 

./ zabudowa elementów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego 

./ ochrona przeciwporażeniowa 

./ podłączenie pomp 

./ instalacja sterowania i monitorowania 

./ instalacja AKPiA 

./ wymagane badania 
Szczegółowy zakres robót elektrycznych i AKPiA określa przedmiar robót stanowiący załącznik do dokumentacji 
technicznej, szczegółowe wytyczne realizacyjne zawiera projekt techniczny. 
 

1.4   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej ST-1 są zgodne z określeniami przyjętymi w obowiązujących, 
odpowiednich polskich normach, Wymaganiach Technicznych i w obowiązujących przepisach. 

 
1.5   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie się stosował do polskich norm, instrukcji i przepisów aktualnych 
na dzień wykonywania prac. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania oraz jakości podano w ST-0. Szczegółowy 
wykaz urządzeń, armatury i materiałów niezbędnych do realizacji zadania wraz z wymaganymi parametrami zawiera 
projekt techniczny. 

 
2.2   Rodzaje zastosowanych materiałów i urządzeń 
2.2.1 Złącze zasilające i szafa sterująca 

1.  Złącze zasilające zasilić należy ze złącza kablowego niskiego napięcia wskazanego w projekcie technicznym. Budowę 

oraz rozmieszczenie urządzeń w tablicy wykonać według dokumentacji technicznej. 
2.  Instalowana  aparatura  musi  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  określających  szczegółowe  wymagania  w 

zakresie badan, cechowania, budowy, prób trwałości i prób termicznych oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. 



 

 

 
3.  Projektowane pompy będą zasilane poprzez szafę sterującą zamontowanymi zgodnie z wytycznymi dokumentacji 

projektowej. Szafę wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej, które określają stopień zabezpieczenia, 
wymiary, wyposażenie i rozmieszczenie urządzeń w rozdzielnicy. 

4.  Rozdzielnice powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, posiadać wymagane atesty oraz odpowiadać 
wymaganemu stopniowi ochrony IP. 

5.  Instalowana  aparatura  musi  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  określających  szczegółowe  wymagania  w 
zakresie badan, cechowania, budowy, prób trwałości i prób termicznych oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

6.  Wszystkie kable i przewody zasilające i odbiorcze oraz aparaty za płytami czołowymi trwale oznaczyć. 
 

 
2.2.2 Rury instalacyjne 

Należy  zastosować  rury  instalacyjne  spełniające  wymogi  dokumentacji  technicznej  oraz  obowiązujących  norm, 
przepisów i wytycznych a także zgodne z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.2.3 Urządzenia 

1.  Należy   zastosować   urządzenia   elektryczne   i   AKPiA   spełniające   wymogi   dokumentacji   technicznej   oraz 
obowiązujących norm, przepisów i wytycznych a także zgodne z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa winna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w 
przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa winna mieć ważne cechy legalizacyjne. 

 
2.2.4 Oprawy oświetleniowe 

1.  Należy zastosować oprawy oświetleniowe  spełniające wymogi dokumentacji technicznej oraz obowiązujących norm, 
przepisów i wytycznych a także odpowiadające zaleceniom Inspektora Nadzoru. 

2.  Miejsce montażu opraw i ich rodzaj wyznacza dokumentacja projektowa. 
 

2.2.5 Przewody 
Przewody winny spełniać wymagania dokumentacji technicznej oraz obowiązujących norm, przepisów i wytycznych a 
także odpowiadać zaleceniom Inspektora Nadzoru. 

 
2.2.6 Osprzęt elektroinstalacyjny 

Zastosowany osprzęt elektroinstalacyjny winien spełniać wymagania dokumentacji technicznej oraz przepisów i norm 
przedmiotowych a także odpowiadać zaleceniom Inspektora Nadzoru. 

 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 ST-0. 
Roboty elektryczne i AKPiA wymagają użycia elektronarzędzi i drobnych narzędzi. 

 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i urządzeń podano w pkt. 4 ST-0. 
2.  W czasie transportu i składowania materiałów i urządzeń Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 

3.  Kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce 
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie 
dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

4.  Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 

5.  Materiały  elektryczne  i  AKPiA  należy  chronić  przed  wpływami  atmosferycznymi:  deszczem,  mrozem  oraz 
zawilgoceniem. Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

6.  Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

7.  Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania 
robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

8. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1   Wymagania ogólne 

Roboty elektryczne i AKPiA powinny być wykonane zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z 
art.7 ust.2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w 



 

 

trybie przewidzianym w art.8 tej ustawy. Wszelkie zmiany w wykonawstwie należy jednak konsultować z Projektantem i 
Inspektorem Nadzoru. 

 
5.2   Przewody 

1.  Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 

2.  Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 
instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 
jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 
5.3   Przejścia przez przegrody budowlane 

1.  Przejścia przez ściany i strony powinny spełniać następujące wymagania: 
./  wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 

uszkodzeniami. 

./ przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

./ przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

2.  Obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 
5.4   Podejścia do odbiorników 

1.  Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz 
w sposób estetyczny. 

2.  Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami 
ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. 
kształtowniki, korytka itp. 

3.  Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie 
należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

4.  Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy 
wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

5.  Tablice  w  obudowie  naściennej  lub  zagłębionej  należy  przykręcać  do  kotew  lub  konstrukcji  wsporczych 
zamocowanych w podłożu. 

 
5.5   Rury instalacyjne 

1.  Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed 
połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Łączenie rur wykonać wg obowiązujących zasad dla danego 
typu rur. 

2.  Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania 
sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą 
specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w 
instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg obowiązujących zasad dla danego typu przewodów. 

 
5.6   Instalacja szczelna 

1.  Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach 
za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy. 

 
5.7  Łączenie przewodów 
1.  W  instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  dokonywać  w  sprzęcie  i  osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne 
mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub Inspektorem Nadzoru. 

2.  Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

3.  W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 
nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. 

4.  Długość  odizolowanej  żyły  przewodu  powinna  zapewniać  prawidłowe  przyłączenie.  Zdejmowanie  izolacji  i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych 
proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 
(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 

 



 

 

5.8   Instalacja połączeń  wyrównawczych 
1.  Dla  uziemienia urządzeń i  przewodów, na  których nie  występuje trwale  potencjał elektryczny, należy wykonać 

instalacje połączeń wyrównawczych poprzez połączenie rur stalowych, urządzeń i konstrukcji stalowych z szyną 
wyrównawczą węzła. Szynę tę połączyć z zaciskiem PE w szafie zasilająco-sterującej oraz ze zbrojeniem ławy 
fundamentowej. 

 
5.9   Ochrona przeciwporażeniowa 

1.  W węźle należy wykonać ochronę przeciwporażeniową zgodnie projektem technicznym i obowiązującymi przepisami. 

 
5.10 Próby montażowe 

1. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

2.  Zakres podstawowych prób obejmuje: 
./ pomiar rezystancji izolacji instalacji 
./ pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
./ pomiary impedancji pętli zwarciowych 
./ pomiary rezystancji uziemień 

3.  Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie linii zasilających polegające na odłączeniu kabli i przewodów , badanie 
ciągłości żył roboczych i powrotnych , zgodności faz , pomiar rezystancji izolacji , próbę napięciową izolacji , próbę 
napięciową powłoki podłączenie kabli lub przewodów oraz sporządzenie protokołów z pomiarów i badań wraz z 
oceną . 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1   Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podane w ST-0. 

 
6.2   Sprawdzenie przygotowania instalacji 

1.  Należy wykonać sprawdzenie przygotowania instalacji do badań odbiorczych, składające się z oględzin częściowych i 
końcowych. 

2.  Z przeprowadzonych badań należy sporządzi protokół potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.3   Badania odbiorcze 
Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w obowiązujących normach. 

6.4   Pomiar rezystancji izolacji 
1.  Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MOhm. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 

wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MOhm. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji 
o napięciu 1 kV. 

2.  Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 
normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w ST-0. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w ST-0. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności zostały podane w ST-0. 
Płatność będzie wykonana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dla przedmiotowego 
zadania. 



 

 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, rozporządzenia i przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót 
lub mogą wpłynąć na sposób ich prowadzenia nawet jeśli nie zostały wymienione w dokumentacji technicznej lub ST 
albo  zostały  wprowadzone  bezzasadnie  lub   niewłaściwie.  Wykonawca  będzie   w   pełni   odpowiedzialny  za 
przestrzeganie obowiązujących praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Przywołane w ST ustawy, 
rozporządzenia, normy, dyrektywy należy stosować w wersji obowiązującej w czasie składania ofert i wykonywania 
robót. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca 
przed dalszym kontynuowaniem robót poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Dalsze postępowanie dotyczące 
realizacji robót będzie zgodne z uzgodnieniami dokonanymi pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i 
Wykonawcą. 
Podstawowe przepisy związane z przedmiotowym zadaniem zostały przywołane w ST-0. Ponadto należy przestrzegać 
zapisów n/w norm lub ich aktualnych odpowiedników stosownie do zakresu prowadzonych prac: 

 
PN-IEC 60364 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ( Norma wieloarkuszowa ) 
PN-92/E08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych 
PN-IEC 60364-1:2000; PN-IEC 60364-3:2000; PN-IEC 60364-4-41:2000; PN-IEC 60364-4-42:1999; PN-IEC 60364- 
4-43:1999;  PN-IEC  60364-4-45:1999;  PN-IEC  60364-4-46:1999;  PN-IEC  60364-4-47:2001;  PN-IEC  60364-4- 
442:1999; PN-IEC 60364-4-443:1999; PN-IEC 60364-4-473:1999; PN-IEC 60364-4-482:1999; PN-IEC 60364-5- 
51:2000; PN-IEC 60364-5-52:2002; PN-IEC 60364-5-53:2000 ; PN-IEC 60364-5-54:1999; PN-IEC 60364-5-56:1999 
PN-IEC 60364-5-534:2003; PN-IEC 60364-5-537:1999; PN-IEC 60364-5-548:2001; PN-IEC 60364-6-61:2000; PN- 
IEC 60364-7-717:2004; PN-IEC 60364-5-523:2001; PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 
PN-EN 60445:2002; PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 
wymagania i badania. 
PN-90/E-05029Kod do oznaczania barw. 
Obowiązujące normy przedmiotowe dla zabudowywanych materiałów. 

Inne obowiązujące normy. 

 
Inne dokumenty: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom V Wydawnictwo 1988. 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. lnstytut Energetyki- WEMA 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 
11. UWAGI 

Wytyczne zawarte w ST-1 należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi ST, dokumentacją techniczną, warunkami 
umownymi, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Szczegółowy zakres 
prac określa projekt techniczny i przedmiar robót. W przypadku wątpliwości wszelkie zmiany należy ustalać z 
Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie wskazania producentów użyte w ST należy traktować jako definicje standardu. 


